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Rep. N° ….............Reg. Generale del........................ 
Oggetto:Disciplinare Per L'aff idamento Del l 'incarico Professionale Di 
Progettazione, Direzione Lavori , Misura E Contabi l i tà, Responsabil i tà Della 
Sicurezza In Fase Di Progettazione Ed Esecuzione, Assistenza Al Col laudo 
Per I l  “Progetto Del l 'allargamento Stradale Della Via Libica” 
Il giorno..................................., il mese...................................., l'anno duemila................ sono presente a 
Palazzo D'Alì sede del Comune di Trapani (c.f. 80003210814) il Dirigente dell’VIII Settore.........................., 
che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", e ____________________________ nato 
a ____________ il __________ residente a ______________ Via ____________________________ n. ___ 
C.F. ____________________ iscritto all'albo professionale degli _____________ della provincia di 
___________ al n. ______, in seguito indicato semplicemente “il professionista” nella qualità di 
........................................................ per la sottoscrizione del presente disciplinare dell’incarico professionale 
di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Responsabilità della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo per il progetto di allargamento della sede stradale della 
Via Libica. 
CUP I94E10000420002 
 
Premesso: 
che con determinazione Dirigenziale n° ............... del ............... sono stati accertate ed impegnate � 
.................. provenienti dai fondi comunali per le finalità in oggetto. 
che in data ............. è stata bandita la manifestazione di interesse; 
che con determina n° .............. del ............. la prenotazione di spesa è stata trasformata in impegno a favore 
del predetto aggiudicatario. 
Tutto ciò premesso si stabilisce quanto appresso 
 

Art. 1    Oggetto dell’appalto 
Il presente Disciplinare definisce i rapporti tra l'Amministrazione ed il Professionista come sopra 
rappresentati per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, Direzione lavori, assistenza al collaudo, 
misura e contabilità, compiti di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il progetto di 
allargamento della sede stradale della Via Libica. 
Il servizio richiesto e le sue modalità di realizzazione sono descritti nel presente disciplinare. 
L’incarico dovrà essere svolto in costante coordinamento con l’Amministrazione appaltante e dovrà 
comunque prevedere i necessari rapporti con le strutture provinciali e regionali interessate dal processo di 
approvazione. 
Nel caso in cui risultasse aggiudicatario un gruppo di Professionisti oppure una Società è necessario che sia 
ufficialmente individuata una figura incaricata di intrattenere i rapporti con l'Ente riconosciuta in tal senso 
dagli altri associati o tale scopo delegata dalla Società e che tutto ciò risulti formalmente negli atti prodotti dal 
contraente. 
 

Art. 2    Ammontare del corrispettivo per l’incarico professionale 
L’ammontare lordo del corrispettivo per l’incarico, determinato in base ai minimi tariffari fissati per legge per 
professionisti Ingegneri e Architetti, fatti salvi eventuali ribassi in sede di gara, è di � 93.733,66 oltre IVA al 
20% e Cassa di previdenza al 2%. Per il calcolo dell’importo si è fatto riferimento alla stima dell'U.T. del 
Comune di Trapani sulla base dell’importo presunto dei lavori di � 1.662.826,81 
Importi, classe e categoria dei lavori 
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Per le prestazioni di Ingegneria Importo totale opere: � 1.662.826,81 – Cat. VIa 
Il visto dell'Ordine professionale è richiesto a discrezione dell'Amministrazione ed è a intero carico del 
Professionista. 
Non sono ammesse a consuntivo, in sede di progettazione e Direzione dei Lavori calcolazioni della parcella 
per classi e categorie differenti da quella elencata. 
Il costo comprende tutte le attività necessarie alla perfetta esecuzione degli elaborati richiesti. In particolare, 
eventuali rilievi, rimborsi spese di ogni genere, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri e quant’altro 
necessario a conseguire il miglior risultato dei lavori da svolgere. 
 

Art. 3    Documentazione 
Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato 
alla osservanza delle norme del "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, 
ai sensi dell’art. 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109” approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e 
successive modifiche ed integrazioni introdotte con Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e succ. mo ed int., 
nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana. 
L'aggiudicatario dovrà consegnare i seguenti elaborati nel numero di copie necessario per tutta l'attività di 
carattere tecnico amministrativa necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni e dei Nulla osta obbligatori 
per legge al momento dell'approvazione di ogni livello di progettazione. 
Per la progettazione definitiva i documenti necessari sono i seguenti: 

a) relazione descrittiva; 
b) relazione idraulica; 
c) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; 
d) elaborati grafici; 
e) eventuale studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità 

ambientale; 
f) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
h) piano particellare di esproprio (ove necessario); 
i) computo metrico estimativo; 
j) quadro economico. 

Per la progettazione esecutiva i documenti necessari sono i seguenti: 
a) relazione generale; 
b) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale; 
c) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
d) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 Reg. LL.PP. 554/99); 
e) piani di sicurezza e di coordinamento (art. 41 Reg. LL.PP. 554/99); 
f) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 
g) cronoprogramma; 
h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
i) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si 

compone l'opera o il lavoro; 
j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

Per ogni specificazione si intendono richiamati tutti gli articoli dal n° 25 al n° 45 del Reg. 554/99 LL.PP. 
In ogni caso, il Professionista, senza aggravio di spesa per la Committenza, si assoggetta alla elaborazione 
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di quei documenti tecnici, amministrativi e contabili che si rendessero utili per definire il progetto in ognuno 
dei suoi stadi: definitivo ed esecutivo. 
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la sola progettazione definitiva senza 
che ciò dia motivo di richieste di rimborsi o maggiori oneri da parte del professionista. 

 
Art. 4   Gli stadi del processo di sviluppo del Progetto 

Il professionista, prima della sottoscrizione del presente disciplinare, indicherà specificandole tutte le attività 
che intende svolgere ed assegnando a ciascuna di esse una durata. Inoltre, ivi sarà indicata la cadenza delle 
riunioni di verifica. I ritardi nella attuazione del cronoprogramma comporterà l'applicazione della penale nella 
misura di cui si dirà appresso. 
 

Art. 5    Le fasi dell’attività di progettazione 
Tutte le comunicazioni avverranno per iscritto, non sono ammesse trasmissioni ufficiali via email o fax di 
documenti o comunicazioni salvo reciproca formale accettazione tra le parti. 
In sede di progettazione dovrà essere attenzionato l'aspetto sicurezza per consentire eventualmente la 
compresenza della circolazione stradale e dell'impresa esecutrice, in tal senso dovranno esser introdotte 
particolari clausole di capitolato e previsioni di sicurezza. 

 
Art. 6    Le fasi dell’attività di Direzione dei lavori 

E' facoltà dell'Amministrazione assegnare o meno al Progettista una o più delle seguenti prestazioni:la 
Direzione Lavori, misure e contabilità, assistenza e collaudo e responsabilità della sicurezza in fase di 
esecuzione; mentre lo stesso, in caso di scelta da parte dell'Amministrazione ha l'obbligo di svolgere uno o 
più delle prestazioni, in questo articolo 6, sopra elencate alle condizioni del presente disciplinare. Qualunque 
scelta di incarico parziale da parte della Committenza non dà diritto ad aggiunte ai compensi maturati. 
La spesa per la Direzione dei Lavori sarà liquidata secondo gli stati d'avanzamento man mano emessi 
durante l'esecuzione dei lavori nella stessa percentuale della parte eseguita e decurtata del 10%. Questa 
parte restante verrà liquidata in unica soluzione dopo l'approvazione degli atti di collaudo. 
Il Professionista seguirà tutto lo sviluppo dell'opera fino al collaudo ed all'agibilità della struttura, intratterrà 
tutti i contatti, insieme all'Amministrazione, collaborerà per la redazione di schede di monitoraggio e in 
quant'altro sarà richiesto dagli Enti finanziatori dell'opera. 
Il ribasso formulato si estenderà all'onorario per perizie di variante e suppletive che si dovessero rendere 
necessarie in sede di esecuzione dei lavori. 
Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera, limitate alla sola redazione di un nuovo computo 
metrico estimativo per l'assestamento delle partite contabili, spetta al professionista il pagamento delle 
aliquote e) ed h) della tabella B allegata al D.M. 04/04/2001 ridotta del 25% e computato sull'importo 
complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni resesi necessarie nel 
progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente 
eseguite, valutate sull'importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%. 
Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle 
aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive 
e ridotte del 25%. 
Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta al 
professionista il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le 
prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante 
e suppletivi, con la riduzione del 25%. 
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Tutti gli onorari saranno decurtati del ribasso offerto. 
Nessuna maggiorazione è dovuta in caso di incarico parziale. 
Qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause 
addebitabili al professionista nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando 
salve le derivanti responsabilità. 
Le figure di Ispettore e di Direttori operativi sono di norma affidate a personale interno all'Amministrazione, il 
D.L. potrà richiederne la nomina e, solo dietro autorizzazione esplicita da parte dell'Amministrazione, potrà 
avvalersi di personale di sua fiducia. In questo caso l'onorario di tariffa per le figure sarà sempre decurtato 
del ribasso d'asta. 
E’ data la facoltà di corrispondere acconti pari al 50% dell’avvenuta prestazione di D.L. dietro certificazione 
del R.U.P.- 
 

Art. 7    Coordinamento con i servizi dell’Amministrazione 
L'Amministrazione interloquisce con il Progettista tramite il R.U.P. impregiudicati i compiti di iniziativa e 
controllo. 
In ogni caso, a prescindere i momenti di verifica ufficiali, l’aggiudicatario dovrà espletare il proprio incarico in 
costante raccordo con le direttive impartite dal Responsabile del procedimento. 
L'Amministrazione metterà a disposizione del Professionista copia dei documenti tecnici ed amministrativi in 
suo possesso riguardanti i lavori da progettare. 
 

Art. 8    Termini di consegna 
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di formale consegna del Servizio. 
L’Amministrazione entro 45 giorni solari dalla ricezione di tutti i pareri di approvazione dell'opera approverà in 
via amministrativa il progetto esecutivo. 
Ogni pagamento avverrà dopo la sottoscrizione del presente disciplinare e con le modalità del successivo 
art. 11, mentre la consegna del servizio potrà avvenire sotto le riserve di legge in pendenza della stipula 
della scrittura privata stessa. 
La consegna avverrà tramite verbale scritto, la data di sottoscrizione rappresenta il termine da cui saranno 
computate le scadenze per consegnare il progetto definitivo, quello esecutivo e gli impegni di 
cronoprogramma. 
In caso di aggiornamento economico del progetto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, è dovuto al 
professionista il compenso previsto per l'Aggiornamento del prezzo previsto dalla Tariffa in vigore decurtato 
del ribasso d'asta. ll tempo concesso per questa elaborazione è un decimo del tempo contrattuale con 
l'automatica applicazione, in caso di ritardo, delle stesse penali previste per la ritardata consegna. 
In caso di documentazione aggiuntiva necessaria derivante da nuove normative sopraggiunte dopo 
l'approvazione del progetto esecutivo, il corrispettivo di tariffa sarà decurtato del ribasso d'asta. Il tempo 
concesso per questa elaborazione sarà concordato tra il R.U.P. ed il professionista e non potrà superare la 
metà del tempo contrattuale offerto in sede di gara con l'automatica applicazione delle stesse penali previste 
per la ritardata consegna. 
In ogni caso l'aggiornamento dei prezzi e l'elaborazione di nuovi documenti tecnici dovrà essere richiesta 
esplicitamente per iscritto dall'Amministrazione, in mancanza di questa richiesta nulla sarà dovuto al 
Professionista. 
L'Amministrazione, senza ulteriore aggravio di spesa, prima della consegna dell'intero progetto esecutivo, 
può richiedere l'elaborazione di uno stralcio o di un lotto esecutivo assegnando un espresso tempo non 
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superiore ad un quarto del tempo contrattuale offerto in sede di gara con l'automatica applicazione delle 
stesse penali previste per la ritardata consegna. 
 

Art. 9    Penali 
Qualora l’aggiudicatario, come attestato dal R.U.P., esegua unilateralmente solo parzialmente l’attività di 
progettazione commissionata, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il compenso concordato, 
erogando esclusivamente il prezzo dell’attività effettivamente espletata. Impregiudicata la richiesta di danni 
che dovesse scaturire dalla mancata ottemperanza dell'obbligazione. 
Qualora l’aggiudicatario, come attestato dal R.U.P., non ottemperi ad una o più condizioni del presente 
disciplinare pregiudicando l’utilità del progetto finale, l’Amministrazione, impregiudicata ogni ulteriore azione 
risarcitoria, si riserva la facoltà di ridurre il compenso limitandone l’erogazione nei limiti dell’utilità conseguita. 
Qualora non siano rispettati i termini stabiliti per la consegna degli elaborati in avanzamento, il R.U.P. potrà 
sanzionare l’aggiudicatario inadempiente con una penale pari all’1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale 
per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati. L'importo complessivo della penale non potrà superare 
la percentuale massima del 10% dell'importo. 
 

Art. 10    Cauzioni e garanzie 
A far data dall'approvazione amministrativa del progetto esecutivo posto a base di gara, il progettista dovrà 
dotarsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 
di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, 
anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, 
comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. 
La garanzia è prestata per un massimale del 50 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata 
presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l'amministrazione dal pagamento 
della parcella professionale di Direzione dei Lavori. 
Lo svincolo della garanzia avverrà dopo la collaudazione dei lavori, in caso di stralci potrà essere concessa 
la corrispondente percentuale riduzione. 
 

Art. 11    Condizioni di pagamento 
La copertura dei costi del presente appalto pubblico di servizi è assicurata con i finanziamenti di cui all'art. 1 
del presente disciplinare. 
I pagamenti della progettazione, anche in caso di commissione di stralcio/lotto, saranno effettuati come 
segue: 

1) l’importo netto della progettazione dopo l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo. 

Nel caso di consegna di progetti stralcio/lotto esecutivi senza preventiva approvazione del progetto generale, 
l'Amministrazione pagherà in ragione proporzionale al valore della parte progettata e sulla base dell'importo 
di scrittura privata. 
In caso di lotti/stralci esecutivi redatti dopo l'approvazione del progetto generale esecutivo nulla è dovuto al 
professionista oltre quanto corrisposto per il progetto generale. 
I pagamenti avverranno entro 90 giorni dalle approvazioni amministrative. 
Per i pagamenti della D.L. si rimanda al precedente articolo sei. 
 

Art 12    Proprietà dei dati e degli elaborati 
I dati raccolti e gli elaborati prodotti sono di totale ed esclusiva proprietà dell’Amministrazione e andranno 
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forniti in originale alla conclusione dell’incarico, sia su supporto digitale in formato compatibile con gli 
strumenti informatici in possesso dell'Amministrazione, sia su supporto cartaceo nel numero di copie 
necessario per l'ottenimento di tutti i visti ed i n.o. necessari compresa l'approvazione amministrativa e la 
scrittura privata. 
Il progetto di cui al presente disciplinare e gli elaborati contabili, dovranno essere consegnati nelle seguenti 
modalità: 
• elaborati grafici in formato DWG Autocad o altro con file diversi secondo le piante alle varie quote, i 
prospetti, le sezioni, i profili suddivisi in elaborati di progetto ante e post – operam e di intervento; 
• ciascun disegno deve essere realizzato in un numero di layer sufficiente a distinguerne le varie parti; 
• gli elaborati grafici dovranno essere redatti nel rispetto delle simbologie UNI e CEI; 
• tutti gli elaborati dovranno essere redatti in formati UNI con l’ impiego dei cartigli della Committenza; 
• dovrà essere redatto l’ elenco degli elaborati e di tutta la documentazione e ogni elaborato dovrà riportare l’ 
indice e la relativa numerazione di pagina; 
• l’ elenco di tutte le opere, delle finiture e dei materiali previsti, redatti sulla base del codice di individuazione 
dovrà essere consegnato su supporto magnetico in file formato DCF (compatibile con Primus win o altra 
procedura concordata con l'Amministrazione) o, in alternativa MDB o XLS (openoffice calc o excel 5.0 o 
superiori); 
• tutte le relazioni tecniche dovranno essere consegnate su supporto magnetico in file formato DOC o 
compatibile; 
• è a carico del progettista la consegna degli elaborati tecnici necessari su carta piegata formato 21x29,7 
(UNI); 
• le relazioni saranno consegnate nel numero di copie necessarie per i visti, le approvazioni e la scrittura 
privata opportunamente rilegate. 
L’Amministrazione si riserva di utilizzare tutti i documenti prodotti per i propri fini istituzionali nel modo e con i 
mezzi che riterrà più opportuni, senza che dall’aggiudicatario possano essere sollevate obiezioni, semprechè 
non vengano modificati sostanzialmente nei criteri informatori essenziali. 
 

Art. 13    Divulgazione dei risultati 
Qualora l’aggiudicatario si faccia promotore di e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, nel corso dei 
quali intende utilizzare i risultati delle attività sviluppate con riferimento al presente disciplinare, sarà tenuto a 
concordarne preventivamente le forme con l’Amministrazione e, in ogni caso, inserire in ogni documento il 
logo del Comune di Trapani. 
 

Art. 14    Recesso 
L’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente appalto in ogni momento, per giustificato motivo e 
con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in 
termini di risultati e l’Amministrazione si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute ed 
impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione, fermo restando il diritto di recupero, da parte 
dell’Amministrazione stessa, delle somme anticipate e non impiegate a causa del mancato espletamento 
degli incarichi previsti. 
E' motivo di recesso il superamento di un importo di penale complessivo, a prescindere di come maturata, 
superiore al 10% dell'importo di scrittura privata. 
Non è dovuto alcuna maggiorazione di onorario in caso di incarico parziale delle prestazioni ingegneristiche 
e geologiche. 
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Art. 15    Sospensione 
L’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, l’efficacia della scrittura privata stipulato con l’aggiudicatario del servizio, per periodi 
complessivi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento di 
quanto maturato per legge. 
 

Art. 16    Subappalto 
Al professionista incaricato, di cui al presente disciplinare, è fatto espresso divieto di subappaltare e 
comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, la scrittura privata, pena la risoluzione della scrittura privata 
medesima in base all’art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 91 del D.Lgs 
n. 163/2006 e s.m.i. 
 

Art. 17    Foro competente 
Per ogni disputa o contenzioso che dovesse sorgere sarà competente il Tribunale di Trapani – 
L’amministrazione non intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 241 del D. Lgs. 163/06. 
 

Art. 18    Revisione prezzi 
Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi pattuiti, che si intendono comprensivi di ogni onere e spesa 
compresa quella inerente il presente disciplinare. 
 

Art. 19    Efficacia 
Le norme e le disposizioni di cui al presente disciplinare sono vincolanti per l’aggiudicatario sin dal momento 
in cui viene presentata l’offerta, mentre vincoleranno l’Amministrazione solo con la stipula della scrittura 
privata. 

 
Art. 20    Clausola risolutiva espressa 

L’incarico si intenderà risolto in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente disciplinare. 
 

Art. 21    Responsabilità 
L'aggiudicatario solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi 
comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. 
Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 
 

Art. 22    Riservatezza 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquista in sede di offerta sono utilizzati dall’amministrazione 
aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara, della individuazione del soggetto 
aggiudicatario e della stipula della scrittura privata, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in 
sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. 
 

Art. 23     Tracciabilità flussi finanziari 
Il presente contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui l’appaltatore esegua delle transazioni inerenti il 
presente contratto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. L’appaltatore si obbliga 
altresì ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al presente appalto 
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apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 
136/10. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della legge sopra citata procede 
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente. 

 
Art. 24    Domicilio delle parti 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 
Il Dirigente .................................... nella qualità come sopra specificata e per ragioni della carica ricoperta 
presso il Comune di Trapani Piazza Vittorio Veneto n° 1 
b) Il professionista nella qualità su espressa presso il proprio studio in ……………. 
Il professionista, per se e per l'eventuale carica di rappresentanza rivestita, con la sottoscrizione della 
presente convenzione dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con 
l’Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all’esercizio della libera professione, né altri rapporti che 
possano essere in contrasto con l’incarico ricevuto. 
 

Art. 25    Spese di scrittura privata 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del Disciplinare nonché tasse ed i 
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, secondo legge. Il presente elaborato rappresenta 
allegato alla scrittura privata che sarà registrata a cura della parte che avrà interesse. 
Il Professionista ............................. 
Il Dirigente....................................... 
Si approvano esplicitamente le clausole di cui agli artt. 2, 6, 8, 9, 17 e 23 
Il Professionista ............................. 
Il Dirigente....................................... 


