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Rep. N°...................... Reg. d'ordine del ….................... 

Rep. N° …................. Reg. Generale del …................... 

Oggetto: Discip linare per l 'af f idamento dell ' incar ico professionale di Progetta-

zione,  Direzione Lavor i,  Misura e Contabili tà, Responsabil ità della sicurezza in 

fase di progettaz ione ed esecuzione, assistenza al collaudo per la “Sistema-

zione d i tre  rotatorie in Cit tà

Il giorno..................................., il mese...................................., l'anno duemila................ sono presente a Palazzo 

D'Alì sede del Comune di Trapani (c.f. 80003210814) il Dirigente dell’VIII Settore.........................., che d'ora in 

poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", e ____________________________ nato a 

____________ il __________ residente a ______________ Via ____________________________ n. ___ C.F. 

____________________ iscritto all'albo professionale degli _____________ della provincia di ___________ al 

n. ______, in seguito indicato semplicemente “il professionista” nella qualità di 

........................................................ per la sottoscrizione del presente disciplinare dell’incarico professionale di 

Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Responsabilità della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, assistenza al collaudo per la Sistemazione  d i tre rotatorie in Città 

CUP I91B10000310002 

 

Premesso: 

che con determinazione Dirigenziale n° ...............del ...............sono stati accertate ed impegnate � ..................  

per le finalità in oggetto. 

che in data ............. è stata bandita la manifestazione di interesse; 

che con determina n° .............. del ............. la prenotazione di spesa è stata trasformata in impegno a favore del 

predetto aggiudicatario. 

Tutto ciò premesso si stabilisce quanto appresso 

 

Art. 1    Oggetto dell’appalto 

Il presente Disciplinare definisce i rapporti tra l'Amministrazione ed il Professionista come sopra rappresentati 

per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, Direzione lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilità, 

compiti di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la “Sistemazione di tre rotatorie in Città”. 

Il servizio richiesto e le sue modalità di realizzazione sono descritti nel presente disciplinare. 

L’incarico dovrà essere svolto in costante coordinamento con l’Amministrazione appaltante e dovrà comunque 

prevedere i necessari rapporti con le strutture provinciali e regionali interessate dal processo di approvazione. 

Nel caso in cui risultasse aggiudicatario un gruppo di Professionisti oppure una Società è necessario che sia 

ufficialmente individuata una figura incaricata di intrattenere i rapporti con l'Ente riconosciuta in tal senso dagli 
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altri associati o tale scopo delegata dalla Società e che tutto ciò risulti formalmente negli atti prodotti dal contra-

ente. 

 

Art. 2    Ammontare del corrispettivo per l’incarico professionale 

L’ammontare lordo del corrispettivo per l’incarico, determinato in base ai minimi tariffari fissati per legge per pro-

fessionisti Ingegneri e Architetti, fatti salvi eventuali ribassi in sede di gara, è di � 44.631,85 oltre IVA al 20% e 

Cassa di previdenza al 2%. Per il calcolo dell’importo si è fatto riferimento alla stima dell'U.T. del Comune di 

Trapani sulla base dell’importo presunto dei lavori di � 632.200,00 

Importi, classe e categoria dei lavori 

Per le prestazioni di Ingegneria Importo totale opere: � 632.200,00. – Cat. VIa 

Il visto dell'Ordine professionale è richiesto a discrezione dell'Amministrazione ed è a intero carico del Profes-

sionista. 

Non sono ammesse a consuntivo, in sede di progettazione e Direzione dei Lavori calcolazioni della parcella per 

classi e categorie differenti da quelle elencate. 

Il costo comprende tutte le attività necessarie alla perfetta esecuzione degli elaborati richiesti. In particolare, e-

ventuali rilievi, rimborsi spese di ogni genere, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri e quant’altro ne-

cessario a conseguire il miglior risultato dei lavori da svolgere. 

 

Art. 3    Documentazione 

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alla 

osservanza delle norme del "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109” approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e successive 

modifiche ed integrazioni introdotte con Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e succ. mo ed int., nonché della 

normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana. 

L'aggiudicatario dovrà consegnare i seguenti elaborati nel numero di copie necessario per tutta l'attività di carat-

tere tecnico amministrativa necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni e dei Nulla osta obbligatori per legge 

al momento dell'approvazione di ogni livello di progettazione. 

Per la progettazione definitiva i documenti necessari sono i seguenti: 

a) relazione descrittiva; 

b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica; 

c) relazioni tecniche specialistiche; 

d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; 

e) elaborati grafici; 

f) eventuale studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità am-
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bientale; 

g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

i) piano particellare di esproprio (ove necessario); 

j) computo metrico estimativo; 

k) quadro economico. 

Per la progettazione esecutiva i documenti necessari sono i seguenti: 

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 

ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 Reg. LL.PP. 554/99); 

f) piani di sicurezza e di coordinamento (art. 41 Reg. LL.PP. 554/99); 

g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

j) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compo-

ne l'opera o il lavoro; 

k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

Per ogni specificazione si intendono richiamati tutti gli articoli dal n° 25 al n° 45 del Reg. 554/99 LL.PP. 

In ogni caso, il Professionista, senza aggravio di spesa per la Committenza, si assoggetta alla elaborazione di 

quei documenti tecnici, amministrativi e contabili che si rendessero utili per definire il progetto in ognuno dei suoi 

stadi: definitivo ed esecutivo. 

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la sola progettazione definitiva senza che 

ciò dia motivo di richieste di rimborsi o maggiori oneri da parte del professionista. 

 

Art. 4   Gli stadi del processo di sviluppo del Progetto 

Il professionista, prima della sottoscrizione del presente disciplinare, indicherà specificandole tutte le attività che 

intende svolgere ed assegnando a ciascuna di esse una durata. Inoltre, ivi sarà indicata la cadenza delle riunioni 

di verifica. I ritardi nella attuazione del cronoprogramma comporterà l'applicazione della penale nella misura di 

cui si dirà appresso. 

 

Art. 5    Le fasi dell’attività di progettazione 

Tutte le comunicazioni avverranno per iscritto, non sono ammesse trasmissioni ufficiali via email o fax di docu-
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menti o comunicazioni salvo reciproca formale accettazione tra le parti. 

 

Art. 6    Le fasi dell’attività di Direzione dei lavori 

E' facoltà dell'Amministrazione assegnare o meno al Progettista una o più delle seguenti prestazioni:la Direzione 

Lavori, misure e contabilità, assistenza e collaudo e responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione; mentre 

lo stesso, in caso di scelta da parte dell'Amministrazione ha l'obbligo di svolgere uno o più delle prestazioni, in 

questo articolo 6, sopra elencate. Qualunque scelta di incarico parziale da parte della Committenza non dà dirit-

to ad aggiunte ai compensi maturati. 

La spesa per la Direzione dei Lavori sarà liquidata secondo gli stati d'avanzamento man mano emessi durante 

l'esecuzione dei lavori nella stessa percentuale della parte eseguita e decurtata del 10%. Questa parte restante 

verrà liquidata in unica soluzione dopo l'approvazione degli atti di collaudo. 

Il Professionista seguirà tutto lo sviluppo dell'opera fino al collaudo ed all'agibilità della struttura, intratterrà tutti i 

contatti, insieme all'Amministrazione, collaborerà per la redazione di schede di monitoraggio e in quant'altro sarà 

richiesto dagli Ente finanziatori dell'opera. 

Il ribasso formulato si estenderà all'onorario per perizie di variante e suppletive che si dovessero rendere neces-

sarie in sede di esecuzione dei lavori. 

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera, limitate alla sola redazione di un nuovo computo me-

trico estimativo per l'assestamento delle partite contabili, spetta al professionista il pagamento delle aliquote e) 

ed h) della tabella B allegata al D.M. 04/04/2001 ridotta del 25% e computato sull'importo complessivo dei lavori. 

Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni resesi necessarie nel progetto, spetta al professioni-

sta il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo 

delle sole opere variate, e ridotte del 25%. 

Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle ali-

quote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ri-

dotte del 25%. 

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta al professioni-

sta il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effetti-

vamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la 

riduzione del 25%. 

Tutti gli onorari saranno decurtati del ribasso offerto. 

Nessuna maggiorazione è dovuta in caso di incarico parziale. 

Qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebi-

tabili al professionista nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le 

derivanti responsabilità. 
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Le figure di Ispettore e di Direttori operativi sono di norma affidate a personale interno all'Amministrazione, il D.L. 

potrà richiederne la nomina e, solo dietro autorizzazione esplicita da parte dell'Amministrazione, potrà avvalersi 

di personale di sua fiducia. In questo caso l'onorario di tariffa per le figure sarà sempre decurtato del ribasso d'a-

sta. 

E’ data la facoltà di corrispondere acconti pari al 50% dell’avvenuta prestazione di D.L. dietro certificazione del 

R.U.P.- 

 

Art. 7    Coordinamento con i servizi dell’Amministrazione 

L'Amministrazione interloquisce con il Progettista tramite il R.U.P. impregiudicati i compiti di iniziativa e controllo. 

In ogni caso, a prescindere i momenti di verifica ufficiali, l’aggiudicatario dovrà espletare il proprio incarico in co-

stante raccordo con le direttive impartite dal Responsabile del procedimento. 

L'Amministrazione metterà a disposizione del Professionista copia dei documenti tecnici ed amministrativi in suo 

possesso riguardanti i lavori da progettare. 

 

Art. 8    Termini di consegna 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di formale consegna del Servizio. 

L’Amministrazione entro 45 giorni solari dalla ricezione di tutti i pareri di approvazione dell'opera approverà in via 

amministrativa il progetto esecutivo. 

Ogni pagamento avverrà dopo la sottoscrizione del presente disciplinare e con le modalità del successivo art. 

11, mentre la consegna del servizio potrà avvenire sotto le riserve di legge in pendenza della stipula della scrit-

tura privata stessa. 

La consegna avverrà tramite verbale scritto, la data di sottoscrizione rappresenta il termine da cui saranno com-

putate le scadenze per consegnare il progetto definitivo, quello esecutivo e gli impegni di cronoprogramma. 

In caso di aggiornamento economico del progetto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, è dovuto al pro-

fessionista il compenso previsto per l'Aggiornamento del prezzo previsto dalla Tariffa in vigore decurtato del ri-

basso d'asta. ll tempo concesso per questa elaborazione è un decimo del tempo contrattuale con l'automatica 

applicazione, in caso di ritardo, delle stesse penali previste per la ritardata consegna. 

In caso di documentazione aggiuntiva necessaria derivante da nuove normative sopraggiunte dopo l'approvazio-

ne del progetto esecutivo, il corrispettivo di tariffa sarà decurtato del ribasso d'asta. Il tempo concesso per que-

sta elaborazione sarà concordato tra il R.U.P. ed il professionista e non potrà superare la metà del tempo con-

trattuale offerto in sede di gara con l'automatica applicazione delle stesse penali previste per la ritardata conse-

gna. 

In ogni caso l'aggiornamento dei prezzi e l'elaborazione di nuovi documenti tecnici dovrà essere richiesta esplici-

tamente per iscritto dall'Amministrazione, in mancanza di questa richiesta nulla sarà dovuto al Professionista. 
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L'Amministrazione, senza ulteriore aggravio di spesa, prima della consegna dell'intero progetto esecutivo, può 

richiedere l'elaborazione di uno stralcio o di un lotto esecutivo assegnando un espresso tempo non superiore ad 

un quarto del tempo contrattuale offerto in sede di gara con l'automatica applicazione delle stesse penali previ-

ste per la ritardata consegna. 

 

Art. 9    Penali 

Qualora l’aggiudicatario, come attestato dal R.U.P., esegua unilateralmente solo parzialmente l’attività di proget-

tazione commissionata, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il compenso concordato, erogando e-

sclusivamente il prezzo dell’attività effettivamente espletata. Impregiudicata la richiesta di danni che dovesse 

scaturire dalla mancata ottemperanza dell'obbligazione. 

Qualora l’aggiudicatario, come attestato dal R.U.P., non ottemperi ad una o più condizioni del presente discipli-

nare pregiudicando l’utilità del progetto finale, l’Amministrazione, impregiudicata ogni ulteriore azione risarcitoria, 

si riserva la facoltà di ridurre il compenso limitandone l’erogazione nei limiti dell’utilità conseguita. 

Qualora non siano rispettati i termini stabiliti per la consegna degli elaborati in avanzamento, il R.U.P. potrà san-

zionare l’aggiudicatario inadempiente con una penale pari all’1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale per ogni 

giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati. L'importo complessivo della penale non potrà superare la percen-

tuale massima del 10% dell'importo. 

 

Art. 10    Cauzioni e garanzie 

A far data dall'approvazione amministrativa del progetto esecutivo posto a base di gara, il progettista dovrà do-

tarsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvi-

sorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i 

maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera 

e), resesi necessarie in corso di esecuzione. 

La garanzia è prestata per un massimale del 50 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presen-

tazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l'amministrazione dal pagamento della parcella 

professionale di Direzione dei Lavori. 

Lo svincolo della garanzia avverrà dopo la collaudazione dei lavori, in caso di stralci potrà essere concessa la 

corrispondente percentuale riduzione. 

 

Art. 11    Condizioni di pagamento 

La copertura dei costi del presente appalto pubblico di servizi è assicurata con i finanziamenti di cui all'art. 1 del 

presente disciplinare. 

I pagamenti della progettazione, anche in caso di commissione di stralcio/lotto, saranno effettuati come segue: 
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1) l’importo netto della progettazione dopo l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo. 

Nel caso di consegna di progetti stralcio/lotto esecutivi senza preventiva approvazione del progetto generale, 

l'Amministrazione pagherà in ragione proporzionale al valore della parte progettata e sulla base dell'importo di 

scrittura privata. 

In caso di lotti/stralci esecutivi redatti dopo l'approvazione del progetto generale esecutivo nulla è dovuto al pro-

fessionista oltre quanto corrisposto per il progetto generale. 

I pagamenti avverranno entro 90 giorni dalle approvazioni amministrative. 

Per i pagamenti della D.L. si rimanda al precedente articolo sei. 

 

Art 12    Proprietà dei dati e degli elaborati 

I dati raccolti e gli elaborati prodotti sono di totale ed esclusiva proprietà dell’Amministrazione e andranno forniti 

in originale alla conclusione dell’incarico, sia su supporto digitale in formato compatibile con gli strumenti infor-

matici in possesso dell'Amministrazione, sia su supporto cartaceo nel numero di copie necessario per l'otteni-

mento di tutti i visti ed i n.o. necessari compresa l'approvazione amministrativa e la scrittura privata. 

Il progetto di cui al presente disciplinare e gli elaborati contabili, dovranno essere consegnati nelle seguenti mo-

dalità: 

• elaborati grafici in formato DWG Autocad o altro con file diversi secondo le piante alle varie quote, i prospetti, 

le sezioni, i profili suddivisi in elaborati di progetto ante e post – operam e di intervento; 

• ciascun disegno deve essere realizzato in un numero di layer sufficiente a distinguerne le varie parti; 

• gli elaborati grafici dovranno essere redatti nel rispetto delle simbologie UNI e CEI; 

• tutti gli elaborati dovranno essere redatti in formati UNI con l’ impiego dei cartigli della Committenza; 

• dovrà essere redatto l’ elenco degli elaborati e di tutta la documentazione e ogni elaborato dovrà riportare l’ in-

dice e la relativa numerazione di pagina; 

• l’ elenco di tutte le opere, delle finiture e dei materiali previsti, redatti sulla base del codice di individuazione do-

vrà essere consegnato su supporto magnetico in file formato DCF (compatibile con Primus win o altra procedura 

concordata con l'Amministrazione) o, in alternativa MDB o XLS (openoffice calc o excel 5.0 o superiori); 

• tutte le relazioni tecniche dovranno essere consegnate su supporto magnetico in file formato DOC o compatibi-

le; 

• è a carico del progettista la consegna degli elaborati tecnici necessari su carta piegata formato 21x29,7 (UNI); 

• le relazioni saranno consegnate nel numero di copie necessarie per i visti, le approvazioni e la scrittura privata 

opportunamente rilegate. 

L’Amministrazione si riserva di utilizzare tutti i documenti prodotti per i propri fini istituzionali nel modo e con i 

mezzi che riterrà più opportuni, senza che dall’aggiudicatario possano essere sollevate obiezioni, semprechè 

non vengano modificati sostanzialmente nei criteri informatori essenziali. 

 



     Città di Trapani 
Provincia di Trapani 

8° Settore Lavori Pubblici - Servizio Idrico Integrato 

C:\Documents and Settings\User\Impostazioni locali\Temp\discip Rotonde.doc 9 

Art. 13    Divulgazione dei risultati 

Qualora l’aggiudicatario si faccia promotore di e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, nel corso dei quali 

intende utilizzare i risultati delle attività sviluppate con riferimento al presente disciplinare, sarà tenuto a concor-

darne preventivamente le forme con l’Amministrazione e, in ogni caso, inserire in ogni documento il logo del Co-

mune di Trapani. 

 

Art. 14    Recesso 

L’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente appalto in ogni momento, per giustificato motivo e con 

preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di ri-

sultati e l’Amministrazione si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al mo-

mento dell'anticipata rescissione, fermo restando il diritto di recupero, da parte dell’Amministrazione stessa, del-

le somme anticipate e non impiegate a causa del mancato espletamento degli incarichi previsti. 

E' motivo di recesso il superamento di un importo di penale complessivo, a prescindere di come maturata, su-

periore al 10% dell'importo di scrittura privata. 

Non è dovuto alcuna maggiorazione di onorario in caso di incarico parziale delle prestazioni ingegneristiche e 

geologiche. 

 

Art. 15    Sospensione 

L’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di inte-

resse generale, l’efficacia della scrittura privata stipulato con l’aggiudicatario del servizio, per periodi complessivi 

non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento di quanto maturato 

per legge. 

 

Art. 16    Subappalto 

Al professionista incaricato, di cui al presente disciplinare, è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque 

cedere a terzi, in tutto o in parte, la scrittura privata, pena la risoluzione della scrittura privata medesima in base 

all’art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 91 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

 

Art. 17    Foro competente 

Per ogni disputa o contenzioso che dovesse sorgere sarà competente il Tribunale di Trapani – L’amministrazio-

ne non intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 241 del D. Lgs. 163/06. 

 

Art. 18    Revisione prezzi 

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi pattuiti, che si intendono comprensivi di ogni onere e spesa compre-

sa quella inerente il presente disciplinare. 
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Art. 19    Efficacia 

Le norme e le disposizioni di cui al presente disciplinare sono vincolanti per l’aggiudicatario sin dal momento in 

cui viene presentata l’offerta, mentre vincoleranno l’Amministrazione solo con la stipula della scrittura privata. 

 

Art. 20    Clausola risolutiva espressa 

L’incarico si intenderà risolto in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente disciplinare. 

 

Art. 21    Responsabilità 

L'aggiudicatario solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque 

connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. 

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo 

contrattuale. 

 

Art. 22    Riservatezza 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquista in sede di offerta sono utilizzati dall’amministrazione aggiudica-

trice esclusivamente ai fini del procedimento di gara, della individuazione del soggetto aggiudicatario e della sti-

pula della scrittura privata, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con si-

stemi automatici e manuali. 

 

Art. 23     Tracciabilità flussi finanziari 

Il presente contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui l’appaltatore esegua delle transazioni inerenti il presente 

contratto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire 

nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al presente appalto apposita clausola con la quale cia-

scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/10. L’appaltatore, il subappaltatore o 

il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui all’art.3 della legge sopra citata procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competen-

te. 

 

Art. 24    Domicilio delle parti 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

Il Dirigente .................................... nella qualità come sopra specificata e per ragioni della carica ricoperta presso 

il Comune di Trapani Piazza Vittorio Veneto n° 1 
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Il professionista nella qualità su espressa presso il proprio studio in ……………. 

Il professionista, per se e per l'eventuale carica di rappresentanza rivestita, con la sottoscrizione della presente 

convenzione dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con l’Amministrazione o altri 

Enti Pubblici che ostino all’esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto 

con l’incarico ricevuto. 

 

Art. 25    Spese di scrittura privata 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del Disciplinare nonché tasse ed i contributi di 

ogni genere gravanti sulla prestazione, secondo legge. Il presente elaborato rappresenta la scrittura privata che 

sarà registrata a cura della parte che avrà interesse. 

Il Professionista ............................. 

Il Dirigente....................................... 

Si approvano esplicitamente le clausole di cui agli artt. 2, 6, 8, 9, 17 e 23 


